
施工招标文件

招标项目名称：仙游县鞋服标准化厂房Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段工程 
招 标 编 号：        XYJG-ZB-[2021] 01号                   
招  标   人：        仙游县建工投资集团有限公司            
日期：2021年 04月
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仙游县鞋服标准化厂房工程Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段项目部招标公告

项目编号：XYJG-ZB-[2021]01号

1、招标条件:本招标项目 仙游县鞋服标准化厂房Ⅰ标段、仙游县鞋服标准化厂房Ⅱ标段、仙游县鞋服标准化厂房Ⅲ标段项目工程 已批准建设，建设资金来自 自筹 ，招标人为 仙游县建工投资集团有限公司 。项目已具备招标条件，为了加强建设项目管理，体现公开、公平、公正原则，经公司董事会研究决定，现对该三个标段项目的施工进行 内部公开 招标。
2、本次招标工程项目的概况如下：

招标范围：Ⅰ标段项目（1#、2#、6#厂房）：1#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；2#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；6#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：29890㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

Ⅱ标段项目（3#、7#、8#厂房）：3#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；7#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡；8#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：28610㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

Ⅲ标段项目（4#、5#、9#、10#厂房）：4#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；5#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；9#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡;10#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡。总建筑面积为：29400㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。        

工程质量：合格标准                         

建设地点：仙游县枫亭镇
工程造价：详见附表1。（具体以审计报告为准）                            

要求工期：245日历天                           

资金来源：自筹                                     

承包方式：工程实行项目部承包经营责任制，由项目部自主经营、自负盈亏、独立建账的经营模式。
3、投标资格:

投标人在集团公司内无在建项目的一级建造师及二级建造师项目部和借用于福建赛隆科技有限公司年产30万吨绿色纤维产业园项目一级建造师及二级建造师项目部均可参加投标，参加投标项目部的建造师、工程师必须通过闽政通认证、八大员证件真实有效且所有证件官网可查询，投标时八大员须配备齐全，建造师须具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。
投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

投标时项目部建造师必须本人到场，且携带身份证原件、复印件及投标保证金凭证，否则视为不合格。

投标需知

1）安全文明施工措施费等不可竞争费用单列管理，施工现场在建工程安全文明施工措施、“五小工程"等由招标人负责统一实施，费用由中标项目部承担，在措施费中列支。

2）招标人派驻施工现场管理人员的补贴由中标项目部负责。

3）在建期间没有按计划进度施工或施工进度缓慢的,招标人有权收回该项目工程，重新选择项目部。

4）工程预（结）算涉及的财审中心、县政府及相关部门等需解决事项均由中标项目部自行协调解决。

5）房建工程主体封顶完成后支付完成工程量的70%工程进度款，之后进度款按月实际完成工程量的70%支付（每月25日申请进度款）；竣工验收合格并出具监督报告后付至工程款的80％，结算审计工程备案后付至工程款的97％,余款3％作为工程保修金，待保修期满后一次性无息支付。
5、招标文件的信息获取:

投标人自2021年04月15日起在仙游县住房和城乡建设局（http://www.xianyou.gov.cn/xyjs/tzgg/）或仙游县建工投资集团有限公司（http://www.xyjgjt.com/News.aspx?SortGUID=6）采取无记名方式免费下载电子招标内容等相关资料。

6. 投标保证金的递交:

 必须以建造师本人的账户于2021年04月22日17点前将投标保证金汇入招标人指定账户，投标保证金为工程造价的10%（详见附件1），投标保证金可现金或保函。(1)以现金缴纳的中标者投标保证金直接转为工程履约保证金，履约保证金按月进度比例退返给中标项目部。(2)投标保证金为保函的中标者必须重新提交中标价10%的工程履约保证金（现金或保函）。(3)以现金缴纳的未中标者保证金在10个工作日内无息返还。(4)保函必须能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行、保险公司、担保公司的官方网站验证真伪。

投标保证金银行帐号：

名称：仙游县建工投资集团有限公司

开户行：邮政储蓄银行仙游支行

账号：935007010013198892

名称：仙游县建工投资集团有限公司

开户行：仙游农村商业银行营业部

账号：9040610010010000180503

名称：仙游县建工投资集团有限公司

开户行：福建海峡银行仙游支行

账号：100058975220010001

开标顺序：按照工程造价从大到小依次开标，投标者依据交纳保证金（造价10%）的数额参加相应造价以下工程的投标。例如投标者交纳的保证金为600万元，可参加工程造价6000万元以下（含6000万元）的所有工程的投标，如果投标者交纳保证金为580万元，只能参加工程造价5800万元以下（包含5800万元）的所有工程的投标，以此类推。
7. 投标材料的递交:

投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2021年 04月22日 17 时00分在 仙游县建工投资集团有限公司一楼 进行。

8.发布公告的媒介

招标人在仙游县住房和城乡建设局和仙游县建工投资集团有限公司的网站发布招标公告。

9.联系方式：

招标人： 仙游县建工投资集团有限公司（盖章）         
地  址：仙游县                                  
联系人：杨女士   联系电话： 8289021、15260969555

监督电话：13599899798   
第二章  投标须知
(一)总  则
 
1.招标项目说明
1.1 项目名称：仙游县鞋服标准化厂房Ⅰ标段、仙游县鞋服标准化厂房Ⅱ标段、仙游县鞋服标准化厂房Ⅲ标段项目工程
1.2 建设地点：仙游县枫亭镇和平村
1.3 工程造价：详见附件1（具体以审计结算为准）

1.4 招标范围：Ⅰ标段项目（1#、2#、6#厂房）：1#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；2#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；6#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：29890㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

Ⅱ标段项目（3#、7#、8#厂房）：3#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；7#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡；8#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：28610㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

Ⅲ标段项目（4#、5#、9#、10#厂房）：4#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；5#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；9#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡;10#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡。总建筑面积为：29400㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

1.5 资金来源：自筹

2.招标项目的工期和质量标准
2.1本招标项目的工期为 245 日历天，工程在2021年12月31日前竣工并出具监督报告的每提前一个月奖励施工中标价的 1 %；如在2021年12月31日之后竣工并出具监督报告的每延后一个月追加上缴利润为施工中标价的1 %；

2.2招标项目质量标准:按照国家质量验收标准，综合评定指标达到国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到合格，所造成的一切损失由中标人承担。

2.3 评上市优良工程的项目部奖励1%；评上省优良工程的项目部，给予奖励3%。

3.投标人的资格及资质要求 

3.1投标人必须是在仙游县建工投资集团有限公司注册的建造师，且未因违法违规被限制参加相应项目投标的建造师方可参加本工程招投标；
3.2投标人资质等级要求：参加投标项目部的建造师、工程师必须通过闽政通认证、八大员证件真实有效且所有证件官网可查询，投标时八大员须配备齐全，建造师须具备有效的安全生产考核合格证书（B证），且必须无在建工程；
3.3投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.4工程预（结）算涉及的财审中心、县政府及相关部门等需解决事项均由中标项目部自行协调解决；

3.5投标时项目部建造师必须本人到场，且携带身份证原件、复印件及投标保证金凭证，否则视为不合格。

4.现场踏勘
4.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。
4.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。
5.分包
本招标项目不允许转包和违法分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件
6.招标文件的组成内容
本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。
7.获取招标内容

投标人自2021年 4 月15 日起在仙游县住房和城乡建设局（http://www.xianyou.gov.cn/xyjs/tzgg/）或仙游县建工投资集团有限公司（http://www.xyjgjt.com/News.aspx?SortGUID=6）获取。
8.招标文件的制定依据
本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和仙游县建工投资集团有限公司董事会研究决定而制定。
9.招标文件的答疑、澄清、修改或补充
投标人对工程情况和招标文件有疑问的可以在2021年 04 月22日16:00前将疑问材料以书面形式提交至仙游县建工投资集团有限公司二楼经营部（应列明招标编号或项目名称且加盖公章）或者直接电话咨询，招标人于2021年 04月23日11:50前将澄清及修改的答疑内容发布在在住房和城乡建设局及仙游县建工投资集团有限公司网站发布通知投标人。

10.工程预算审核价和工程发包价：
10.1暂定为：详见附件1 (具体以审计结算为准)，
    本工程发包价=(审核后的工程预算价-不可竞争费）×(1-下浮率)+ 不可竞争费             

10.2本招标项目的工程预算价下浮率为8%，上缴利润为施工中标价的8%。
工程概况

建设地点：仙游县枫亭镇和平村

工程专业：建筑工程
3、工期质量：按招标要求工程质量：合格;
4、预算范围：详见预算清单；

5、工程情况： 

建筑面积： Ⅰ标段项目（1#、2#、6#厂房）：29890㎡；Ⅱ标段项目（3#、7#、8#厂房）：28610㎡；Ⅲ标段项目（4#、5#、9#、10#厂房）：29400㎡。

层数 ：Ⅰ标段项目（1#、2#、6#厂房）：1#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；2#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；6#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：29890㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

Ⅱ标段项目（3#、7#、8#厂房）：3#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；7#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡；8#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：28610㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。

Ⅲ标段项目（4#、5#、9#、10#厂房）：4#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；5#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；9#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡;10#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡。总建筑面积为：29400㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。  
结构质式： 钢结构、现浇钢筋混凝土框架结构；
编制范围

按照施工图纸，编制范围包括基础、土建及装修工程和水电安装等，具体范围如下：

不含三通一平；

编制依据

图纸：由山东新达工程设计有限公司设计的仙游县鞋服标准化厂房图纸；
勘察报告：无；
检测报告：无 ；

计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2018）；

消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2017）、《福建省安装工程消耗量定额》(FJYD-301~313-2017)、《福建省建设工程砼、砂浆等半成品配合比》、《福建省通用安装工程预算定额(FJYD-301-2017~ FJYD-311-2017)定额解释》及现行有关文件规定；

费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及及现行有关文件规定；其中，暂列金额：  / 万元 ；工程排污费：不计；

人工费调整：莆建管筑[2019]31号关于莆田市建设工程人工费动态指数的通知及闽建筑[2018]17号关于调整建筑施工塔式起重机人工费计价方式的通知；

其他规范调整：(1)闽建筑[2018]13号钢管脚手架计价强化施工安全的通知，(2)闽建筑[2019]11号关于重新调整我省房屋建筑与市政基础设施工程计价依据增值税税率的通知，(3)闽建筑[2017]56号关于《福建省安装工程费用定额》(2017版)在简易计税法适用方面有关事项的通知；(4) 闽建筑[2018]42号文关于发布2017版定额勘误的通知；

人材机价格：

人工费;按莆建管[2019]31号文编制,疫情期间(2月11日至疫情结束)完成的工程量结算按实结算,其人工费按莆建管[2020]6号调整

施工机械台班价格：按照《2019年第三季度福建省施工机械台班单价》、执行建机一体化单价；

（3）材料价格：莆田市2021年03月份信息价、定额基期价格、市场询价。

(三)投标文件
 
11.投标要求
11.1投标时项目部建造师必须本人到场，且携带身份证原件、复印件及投标保证金凭证，否则视为不合格。

12.投标有效期
本招标项目的投标有效期为30个工作日(从投标截止之日算起)。
13.投标保证金

13.1投标保证金为工程造价的10%（详见附件1）；
13.2参加投标的项目部必须必须以建造师本人的账户于2021年04月22日17点前将投标保证金汇入招标人指定账户，投标保证金为工程造价的10%（详见附件1），投标保证金可现金或保函。(1)以现金缴纳的中标者投标保证金直接转为工程履约保证金，履约保证金按月进度比例退返给中标项目部。(2)投标保证金为保函的中标者必须重新提交中标价10%的工程履约保证金（现金或保函）。(3)以现金缴纳的未中标者保证金在10个工作日内无息返还。(4)保函必须能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行、保险公司、担保公司的官方网站验证真伪。
投标保证金银行帐号：

名称：仙游县建工投资集团有限公司

开户行：邮政储蓄银行仙游支行

账号：935007010013198892

名称：仙游县建工投资集团有限公司

开户行：仙游农村商业银行营业部

账号：9040610010010000180503

名称：仙游县建工投资集团有限公司

开户行：福建海峡银行仙游支行

账号：100058975220010001

开标顺序：按照工程造价从大到小依次开标，投标者依据交纳保证金（造价10%）的数额参加相应造价以下工程的投标。例如投标者交纳的保证金为600万元，可参加工程造价6000万元以下（含6000万元）的所有工程的投标，如果投标者交纳保证金为580万元，只能参加工程造价5800万元以下（包含5800万元）的所有工程的投标，以此类推。
13.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收：

(1) 中标人放弃中标的或不按规定签约的；

(2)  中标人在规定的期限内未提交履约保证金的；

(3) 提供虚假证书、证件材料发生骗取中标的；
14.投标材料的递交地点、递交截止时间
14.1投标材料提交截止时间为：北京时间：2021年 04月 22日 17时00分。

14.2投标材料提交地点：仙游县建工投资集团有限公司 二楼经营部。
14.3逾期提交的投标材料或未送达指定地点的投标材料，招标人将拒绝接收。
(四)开标及定标
 
15.开标
15.1开标会定于2021年 04月23 日 15 时00分在 仙游县建工投资集团有限公司一楼会议室 进行，开标会由招标人主持并邀请相关行政监督部门（如有时）参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。
15.2开标程序：
(1)主持人介绍投标项目的相关信息；
(2)主持人宣布开标须知；
(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。
(4)确定进入资格审查的潜在投标人名单。采取三轮抽取法，第一轮由投标人根据签到顺序抽取顺序号，第二轮由招标人抽取中标号，第三轮根据顺序号由投标人抽取中标对应号，与招标人抽取的号码一致则为中标项目部。

15.3验球、放球：主持人当众展示随机抽签工具，经监督人员和各投标人代表验球确认后，招标人按照进入公开随机抽取程序的投标人数量，向抽取箱内放置同等数量的号码球。

15.4抽取顺序号：进入资格审查的投标人按签到次序依次各自公开抽取一个号码球，作为各自顺序号。各投标人当众签字确认。

15.5回放：顺序号全部抽取结束后，将球全部放入抽取箱内。

15.6抽取中标号：由招标人抽取一个号码球，作为中标号。招标人当众签字确认。

15.7回放：中标号抽取结束后，将球放入抽取箱内；

15.8抽取中标人：进入资格审查的投标人按顺序号依次各自公开抽取一个号码球，抽中中标号的即为中标人；剩余未抽球应当众展示；各投标人当众签字确人。

16、 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

17、 招标人应当在仙游县住房和城乡建设局和仙游县建工投资集团有限公司的网站发布中标候选人公示，公示期3日。公示期满无异议的，招标人向中标候选人发出中标通知书。确定中标人后，招标人不再另行公示中标结果。

18、 对中标结果存在异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3个工作日内作出答复;作出答复前，暂不发出中标通知书。

19、 采用简易内部公开抽取中标项目部，流标两次后，招标人可以采用简易邀请抽取招标；采用简易邀请抽取中标项目部。
20.附则
各投标人对其提供材料真实性跟准确性负责。 
(五)授予合同

21.签订合同

21.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标材料签订《工程施工承包责任制合同》，签订《工程施工承包责任制合同》前须提供工程履约保证金（现金或保函）。双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

21.2中标人应于2021年4月30日正式动工，否则视为自动放弃（特殊情况除外，但须书面说明原因）。
21.3农民工工资实行专户管理，按仙人社【2020】57号文件实施。
21.4项目工程原则上在招标人项目库中选取施工班组，部分主要建筑材料及品牌须按莆市工信运行【2019】150号、莆市工信运行【2019】231号文件的要求优先选用莆田市名优地产品名录中的产品或以招标人提供的为准（如需更换同等的其他品牌，须上报招标人同意后方可更换）。如招标人库中没有相关班组和材料供应商，中标项目部可自行确定自行采购，但应向招标人报备后方可使用。
22.履约担保

履约保证金为合同价的10%，中标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一（本工程不支付工程预付款）。履约保证金以现金形式递交的，应由中标人（即建造师本人）的账户转到招标人指定银行账户，以现金方式交纳的履约保证金按月进度比例退还给中标项目部。采用银行保函、担保保函、保险保函的，银行保函、担保保函、保险保函有效期必须延续到工程竣工验收合格后28日内。若银行保函、担保保函、保险保函时效没有达到上述规定，必须补足时效。否则，招标人将不支付工程进度款。
附表1：

仙游县鞋服标准化厂房Ⅰ标段、Ⅱ标段、Ⅲ标段项目工程

	序号
	项目名称
	建设规模
	造价（万元）
	投标保证金
（万元）

	1
	仙游县鞋服标准化厂房Ⅰ标段项目（1#、2#、6#厂房）工程
	1#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；2#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；6#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：29890㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。
	5978
具体以审计报告为准
	597.8

	2
	仙游县鞋服标准化厂房Ⅲ标段项目（4#、5#、9#、10#厂房）工程
	4#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；5#厂房:楼层为1-4层，建筑面积7830㎡；9#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡;10#厂房:楼层为1-4层，建筑面积6870㎡。总建筑面积为：29400㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。
	5880
具体以审计报告为准
	588

	3
	仙游县鞋服标准化厂房Ⅱ标段项目（3#、7#、8#厂房）工程
	3#厂房:楼层为1-4层，建筑面积10390㎡；7#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡；8#厂房:楼层为1-4层，建筑面积9110㎡。总建筑面积为：28610㎡。不含厂区道路、绿化等配套设施(详见施工图纸及审计清单）。
	5722
具体以审计报告为准
	572.2


附表2：          
拟派出主要施工管理人员配备评审标准
	项目内容
	评    审    标     准

	项
目
管
理
班
子
配
备
	项
目
经
理
	拟派项目负责人应持有有效的不低于贰级建筑工程(专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。投标人必须是在仙游县建工投资集团有限公司注册的建造师，且目前必须无在建工程。

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	其
他
人
员
	其它人员配备至少应达到下列要求：

	
	
	职  位
	最低数量要求(人)
	职称、岗位资格要求
	备注

	
	
	项目技术负责人
	1
	中级及以上技术职称
	经年检合格

	
	
	土建施工员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安装或水电施工员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	质量员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	安全员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	材料员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	机械员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	试验员
	1
	取得上岗证
	

	
	
	
	
	
	


 
备注：
(1)投标人应按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

（2）投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。 

（3）项目部管理人员均须报招标人备案同意后统一调派，费用由项目部负责支付。并对施工管理人员进行实名制管理，其中项目经理、安全员和质检员须每天在岗在位履行职责并实行人脸考勤，项目经理缺勤的每次扣2000元人民币，安全员和质检员缺勤的每次扣500元人民币，八大员更换每人每次扣1000元，扣除的费用从中标项目部的工程款中扣抵。

（4）被上级有关部门检查并记分的按分值段进行罚款，即每次所记分值在：

10~20分之间每分罚款1000元；21~30分之间每分罚款3000元；

31~40分之间每分罚款4000元；41~50分之间每分罚款5000元；

51~60分之间每分罚款6000元；61~70分之间每分罚款7000元；

71~80分之间每分罚款8000元；81~90分之间每分罚款9000元；

91分以上每分罚款10000元。

(例:被记分41分的，则按41分×5000元=205000元)
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